SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI:
CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJINE KARKONOSKIEGO PARKU NAR ODOWEGO W
SOBIESZOWIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PALACU (KAT. XVI+IX),
PRZEBUDOWA BUDYNKU TZW. PRALNI (KAT.III),
BUDOWA STODOLY , ELEKTRYCZNEJ” (KAT. VIII),
BUDOWA WIATY (KAT.III,
WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA
(ETAP I)
- ZBIORNIK PREFABRYKOWANY

SPIS TRESCI

STB 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE
STB 1.2 KONSTRUKCJE BETONOWE



Przedmiot zamowienia:

CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W SOBIESZOWIE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PALACU (KAT. XVI+IX),

PRZEBUDOWA BUDYNKU TZW. PRALNI (KAT.III),

BUDOWA STODOLY ,ELEKTRYCZNEJ” (KAT. VIII),

BUDOWA WIATY (KAT.II),

WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA

(ETAP 1)

- ZBIORNIK PREFABRYKOWANY

Oznaczenie wg CPV:

CPV NR 45 212000-6

Adres:

58-570 JELENIA GORA-SOBIESZOW, UL. CIEPLICKA 196, KARKONOSKA 3-4

woj. dolnoslgskie, powiat Jelenia Gora, gmina m. Jelenia Gora

jednostka ewidencyjna 026101 1, M. Jelenia Géra; obreb 0012; Sobieszow I; dz. Nr 19
i dz. drogowych nr 18/3 1 24/1 (obreb 0012,AM-2)

Zamawiajacy
KARKONOSKI PARK NARODOWY'
58-570 JELENIAGORA UL.CHALUBINSKIEGO 23

Stadium:
Zakgcznik do SIWZ )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Branza:

STB .00 WYMAGANIA OGOLNE

Data opracowania:

Czerwiec 2016




UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatdw, urzgdzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ziozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materialtdw, urzadzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego.

CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W
SOBIESZOWIE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PALACU (KAT. XVI+IX), PRZEBUDOWA BUDYNKU TZW. PRALNI
(KAT.II), BUDOWA STODOLY ,ELEKTRYCZNEJ” (KAT. VIII), BUDOWA WIATY (KAT.III), WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ETAP).

- ZBIORNIK PREFABRYKOWANY

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych przy uzyciu sprzetu i materiatdow Wykonawcy,
polegajgce na budowie zbiornika prefabrykowanego.

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.2. Wymagania ogoélne nale zy rozumie ¢ i stosowa ¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE
STB 1.2 KONSTRUKCJE BETONOWE

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujgce podstawowe
prace tymczasowe i towarzyszace:
*  Geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych
sieci, drog, placow i chodnikow
*  Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
*  Wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
* Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia
budowy.
 Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym
takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
»  Utrzymanie urzgdzen placu budowy,
e Pomiary do rozliczenia rob6t
. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
*  Utrzymanie drobnych narzedzi
. Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen



*  Wykonanie drog tymczasowych

*  Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

*  Obmiarowanie punktow poboru mediow — na koszt Wykonawcy
* Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

*  Sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4.Informacje o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Warunki rozpoczecia robot budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane Ustawg
Prawo Budowlane oswiadczenia i kopie uprawnien kierownictwa budowy.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni od zawacia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
Dziennik Budowy oraz komplet dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych.
1.4.2. Rozpoczecie robot
Rozpoczecie robot nastgpi od dnia przekazania terenu budowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg
technologiczng dla poszczegdélnych elementéw wyposazenia podlegajgcego odbiorowi np.
pomiary, odbiory, préby szczelnosci.
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i STB
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w calej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
STB. Cechy materialtdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub STB i majg wptyw na
niezadowalajgcyg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w



tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatdbw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatow niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczconych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na  mapach, ktérych  przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialnos¢
za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego.



1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materialtdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wystgpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drog obstugi komunikacyjnej
placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staly pobyt kierownika
roboét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi byc¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej, ubrany we witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W
zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikbw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy sporzgdza Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonow awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu
ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca Robo6t Budowlanych jest zobowigzany
zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajgce dla 0s6b pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego. Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczacag
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element skladowy dokumentacii
projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez kierownika
budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji



panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) w
zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym
procedur.

1.4.13. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkow Kierownika
Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2016
r., poz. 290 j.t.) oraz przepiséw powigzanych.

1.4.14. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawcg przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujgcej
czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organéw nadzoru budowlanego i
innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w
ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.15. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., p0z.290 j.t.).

1.5.Nazwy i kody CPV robot obj etych zamowieniem

CPV NR 45 212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

1.6. Definicje okre slen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,



tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgadzenia
techniczne, oczyszczalnie sSciekéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzagdzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.

1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci Ilub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych  podlegtych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zakiadu



gorniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedgcg zatlgcznikiem do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.6.15. wkasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robot.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.6.17. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiarO6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicébw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu



realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach rob6ét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdllnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzeh technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoizaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladéw i zabiegdbw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

1.6.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0goInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.37. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazaniem szczego6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

1.6.39. Wspadlny Stownik Zamowieh (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym
zastosowanie do zamoOwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych
przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce



Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

1.6.40. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
STB w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone dokumentami, o ktorych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych (STB).
2.2.Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgadz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zgtoszonym przez Wykonawce do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora



nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotycz gce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
4.3.0graniczenia dotycz ace transportu
Wykonawca przy doborze $rodkdédw transportu przeanalizuje okolicznosci
wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego
zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Przed rozpocz eciem robét wykonawca opracuje:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci
opisowej i graficznej,
* plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji budowy
e harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu
oferte (zat. nr 2 do umowy).
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenier  obdét zgodnie z umow g oraz
za jakosé zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich
zgodno $¢ z dokumentacj g projektow g, wymaganiami STB, plan zapewnienia
jako $ci, projektem organizacji robét oraz poleceniami In spektora Nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peitng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub



przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowac Inspektora Nadzoru o planowanej dacie
dostawy asortymentow i elementow rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i
STB przedstawiajgc z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w
celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréow Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i
elementow systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed
zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez
Inspektoréw nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Okres wstrzymania robot w tym wypadku traktowany bedzie jako opodznienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

-Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do
Izby

- Funkcje Kierownika robét budowlanych mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg, dostosowane do rodzaju,
stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcjg, stwierdzone decyzja, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez
organ samorzgadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
wymaga:

a) ukonczenia studidw magisterskich, w rozumieniu przepisbw o szkolnictwie wyzszym,
na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studiow zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych
szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukohczenia
studibw magisterskich, w rozumieniu przepisbw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku
pokrewnym dla danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub
Projektantow branz ktérych dotyczg, oraz zapewniaé wymagania rOwnowaznosci w
zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagaé¢ bedzie ze strony



Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacjg projektowg i jesli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktorych dotyczg. Rozwigzania te
muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na
budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZ'IALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jako Sci
Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robot,

e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatdw oraz robot.
6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z



czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan
I ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Opdznienia w realizacji robot
spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg jako zawinione przez Wykonawce.
6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i
robo6t ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie prébek
6.3.1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
6.3.3. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STB,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatow i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez



Wykonawce.
6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na whkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z
dokumentacjg projektowg i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne
dokumenty rownowazne.

e oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

» wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

« wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.7.3. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca odbioréw przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu roboét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbiorki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego
obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na budowe.
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpiséw sg podwojne -
oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegolne strony
Dziennika Budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.
Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na
budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub



nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiorki lub montazu, numer i date
wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i
odpowiedzialnosci okre$lonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko
lub nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcow oraz oséb sprawujgcych kierownictwo
budowy i robot budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajgc ich specjalnosci i
numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie
powierzonych im obowigzkdéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy
dotyczace przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba
dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robot
budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzor autorski, w Dzienniku Budowy
dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej
budowy, rozbiérki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby
przekazujgcej i przejmujgcej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby,
ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescia.
Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub
jego kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki



przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej
Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako uprawniony do
reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest rOwniez oprawniony do
wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.
Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do
ksigzki obmiarow muszg by¢ prowadzone na biezgco i podlegajg ciggtej kontroli przez
Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uklad wpiséw do
ksigzki obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z
kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby
wykonujgcej pomiar, oraz wartos¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym
okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i ofertg wykonawcy
zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka
obmiaréw jest podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia
wykonanych robot.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika
rob6t budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownikow organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3,
nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

» protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio



zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujgcej
czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organdw nadzoru budowlanego i
innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w
ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt i
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawca.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych
(np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot okreslajg zasady sporzadzania
przedmiaru (,Zatozenia szczegOtowe” zawarte w kazdym z rozdziatbw KNR, KNNR) i
dokonywania obmiaru robot wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla
sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujgce.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robot i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawcg. W
przypadku robét dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie
na podstawie cen jednostkowych rob6t podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty wycenia¢ bedzie
zgodnie z umowa.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom STB. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot



zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem
7.6. Obmiar robot dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych podlegajg odrebnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru
robot wedtug zasad opisanych w niniejszej STB.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
» odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.0dbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbior cz esciowy
Zgodnie z umowg Zamawiajgcy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory
czesciowe robdét. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile
gotowos¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB i uprzednimi
ustaleniami.



8.4.0dbior ostateczny (ko hcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika
budowy oraz pismem doreczonym do Zamawiajgcego - sekretariatu Dzialu Realizacji
Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi
inspektor nadzoru, powota komisje odbioru koncowego roboét, ktéra winna zakonhczyé
czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosSci.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i STB. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych Ilub robdt uzupelniajgcych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegO6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

» protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

» protokoty odbioréw czesciowych,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e Kkosztorysy powykonawcze,

e oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie,

e protokotow prob, badan i sprawdzen,

» rozliczenia z demontazu,

e instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zalecen
ekploatacyjnych,

e dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzgdzen posiadajgcych bezposrednig
gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to wymagane dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia dla pracownikow Zamawiajgcego.

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z
STB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,



certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaot i sieci uzbrojenia terenu,

e Kkopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

* decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.Decyzja 0 pozwoleniu na u zytkowanie
Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich niezbednych, okreslonych prawem
dokumentow niezbednych do jej wydania.
8.6.Przegl ady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz
6 miesiecy zgodnie z umowsg i kartg gwarancyjng
8.7.Ostatni przegl ad gwarancyjny
Ostatni przeglgd gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc w ktorym uptywa okres gwaranciji.

9. OPIS SPOSOBU _ROZLICZENIA ROBOT _TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogodlne
9.1.1. Zamawiajgcy zaklada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii
wykonania rob6t w poszczegdélnych branzach nie wystepujg, jako oddzielne roboty
tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg
zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg
zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je
Wykonawca. Uznaje sie, ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich
kosztorysu ofertowego.
9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszgcych, w
szczegOlnosci: urzgdzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia
wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach
jednostkowych robét podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
9.1.3. Roboty zamienne, nie wplywajgce na jakos¢ przedmiotu umowy, mogg byc¢
wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cene roboét podlegajgcych zamianie, doliczajgc



jednoczesnie cena robo6t zamiennych.

9.1.4. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktoére opisane sg w projekcie
budowlanym lecz nie zostaly ujete w projektach wykonawczych lub przedmiarach robat,
mogg by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych
robot podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku
braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe
wyceniane bedg na podstawie:

o Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

e Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

e Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku
braku takich cen wg s$rednich cen okre$lonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

e Cen materialtdbw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w
przypadku braku takich cen wg srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowe] Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza
cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu,
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materialu. W
przypadku watpliwosci co do ceny materialu przedstawionej w fakturze,
Zamawiajgcy dokona zapytan ofertowych wsréd dostawcow lub producentéw
danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie $rednia cena z ww.
zapytan.

9.1.6. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura kohcowa,
wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru Ilub komisje odbioru) protokotéw odbioru -
czesciowego lub koncowego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu
rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy rozpoczyna sie w miesigcu
nastepujgcym po miesigcu, w ktorym zostata zawarta niniejsza umowa.

Faktura koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru kohcowego robot.

9.1.7. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania
Zamawiajgcemu prawidtowe] faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi — protokotem
czesciowego lub koncowego odbioru robot.

9.1.8. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5
lit b ustawy Prawo zamowien publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym),
inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadzg protokoét koniecznosci ich wykonania,
ktory wymagac¢ bedzie akceptacji Zamawiajgcego. Zamoéwienie dodatkowe bedzie
wyceniane wg zasad okreslonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja
odbedzie sie w oparciu o odrebng umowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne
zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robot budowlanych i asortymentow.




10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 j.t.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r., Nr
191 j.t).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125
j.t).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
p0z.1232 |.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
j.t).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. z 2015 r. poz.1203 j.t.).

Ustawa o ogollnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z
2015r., poz. 322 j.t.).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).
Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentdéw oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012
r. Nr 1225 j.t.).

Ustawa o0 normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pozn. zm.).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z
2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 118
poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75 poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie



sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz.
1596 j.t.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy (Dz.
U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1745).

Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i
projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzes$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 j.t.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogdéw okre $lonych prawem polskim.
Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno s$ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.



Przedmiot zaméwienia:

CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJINE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W
SOBIESZOWIE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PALACU (KAT. XVI+IX),

PRZEBUDOWA BUDYNKU TZW. PRALNI (KAT.II),

BUDOWA STODOLY , ELEKTRYCZNEJ” (KAT. VIII),

BUDOWA WIATY (KAT.III),

WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA

(ETAP 1)

- ZBIORNIK PREFABRYKOWANY

Oznaczenie wg CPV:

CPV NR 45 212000-6
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woj. dolnoslgskie, powiat Jelenia Gora, gmina m. Jelenia Gora

jednostka ewidencyjna 026101 1, M. Jelenia Géra; obreb 0012; Sobieszow I; dz. Nr 19
i dz. drogowych nr 18/3 1 24/1 (obreb 0012,AM-2)

Zamawiajacy

KARKONOSKI PARK NARODOWY
58-570 JELENIA GORA UL.CHALUBINSKIEGO 23
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Zatacznik do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Branza:

STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE

Data opracowania:

Czerwiec 2016




UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatdw, urzgdzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ziozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materialtdw, urzadzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiaj gcego.

CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W
SOBIESZOWIE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PALACU (KAT. XVI+IX), PRZEBUDOWA BUDYNKU
TZW. PRALNI (KAT.III), BUDOWA STODOLY ,,ELEKTRYCZNEJ” (KAT. VIIl), BUDOWA
WIATY (KAT.II), WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ETAP I).

- ZBIORNIK PREFABRYKOWANY

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych, zasypek oraz podsypek w ramach budowy zbiornika
prefabrykowanego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t obj etych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
robo6t ziemnych, zwigzanych z:
» wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
* roboty zwigzane z wywozem i skladowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow
» zasypaniem wykopow.
» wykonaniem podkfaddw z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
* Podsypka piaskowa pod posadzki na gruncie

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysz acych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
» geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z
oznaczeniem
» geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci,
drog, placow i chodnikow
» wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
* inwentaryzacja powykonawcza
» wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
» zaftadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
» utrzymanie urzgdzenh placu budowy
e pomiary do rozliczenia robot



* dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

» oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

» doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania

* utrzymanie drobnych narzedzi

e usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczenh

* odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej

do miejskiej sieci wraz z optata.
o optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na 0$
przekracza obowigzujgce przepisy

» wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotycz gce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6ot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowe). Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot obj etych zamowieniem



CPV NR 45 212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

1.6. Definicje okre slen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Gteboko $¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop s$redni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru: Is = pd/pds

Wskaznik r6 znoziarnisto sci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U= d60/d10, gdzie: d60 srednica oczek sita, przez
ktére przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%
gruntu, [mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
zgodnie z Projektem Wykonawczym.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb cigglty spetniajg wymagania STB w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organow
wladzy na pozyskanie materialtdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio wskazan
Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
na wysypisko lub wykorzystane do wykonania zasypek w zaleznosci od wytycznych
okreslonych w dokumentacji wykonawczej.

2.4 Zasypki

Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest
niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki
(zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste 0 nastepujacych
wiasciwosciach:

« dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4
(zwiry) lub 5 (pospoiki i piaski);

« dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci K’ nie
mniejszym niz 8 (m/dobe)

» Po usunieciu z terenu warstw nienosnych pod projektowanym budynkiem nalezy
wykonaé¢ podsypke do poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych
warstw posadzkowych.

« Podsypke wykona¢ jako zwirowg 5-20mm zageszczonej mechanicznie warstwami
25-30 cm do poziomu 1s>0,95

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania wykopdéw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania
moze by¢ stosowany sprzet:

» Koparki,

» Spycharki

* Rowniarki,

» Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze
by¢ stosowany sprzet:

*  Przeno$nik tasmowy,



* RoOwniarki,

* Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport gruntéw

Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajno$s¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli na terenie roboOt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne, nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowe] (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas
roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi
urzgdzeniami.

5.2. Wykopy



Wykopy fundamentowe budynkéw bedg otwarte, skarpowe. Wykopy powinny byc¢
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo
obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Odbiér
wykopdéw prowadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego.

Wyroéwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Doktadno $¢é wykonania robo6t

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdéw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonania wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopdéw. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindbw wykonania innych robdét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy
przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podiozu. Rozluzniong gbérng warstwe gruntu
nalezy usungc¢, zastepujgc jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym
odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospoika,
zwirem.

5.5. Post epowanie w przypadku pogt ebienia wykopow
« Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.
« Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
— wykonacé recznie.



« W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

« W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggow
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac
zasypke.

5.6 Wykonanie zasypki
Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywa¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub
pospotki (wedtug dokumentacji projektowej) W zaleznosci od uziarnienia stosowanych
materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z Polskg Normg lub normami réwnowaznymi.
Poréwnanie modutow nalezy stosowacé tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktorych nie
jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia Is. Wskaznik zageszczenia gruntéw w
nasypach powinien wynosi¢ Is > 0,97. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy prowadzi¢
lekkim sprzetem i kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz.
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntow sypkich o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania
mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowaé cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdéw w granicach klina odtamu —
przy pomocy ciezkiego sprzetu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadac¢ grubosc¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczacC recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,00 — dla goérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

- 1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

« 0,97 — dla warstw ponizej 1,20 m.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byC¢ zblizona do optymalne,;.
Wilgotnos$¢ optymalng gruntu i jego gestosc¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie. W przypadku,
gdy wilgotnos$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt
przed zageszczeniem powinien byC osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W
przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie, dla piaskéw, zwiréw — 10%.
Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdow maszyny
zageszczajgcej, nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Do osiggniecia rwnomiernego zageszczania gruntu nalezy:

- Roz&ciela¢ grunt warstwami poziomymi,

- Warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

«  Warstwy gruntu zageszczac¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikdbw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole



Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robodt i wymaganych niniejszg Specyfikacja.
Wyniki badan nalezy wpisywac do:

« dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

« dziennika budowy,

« protokotow odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopow — cz  esto $¢ badan i pomiarow
Kontrola wykonania wykopOw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i STB.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

* Sposbb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wkasciwosci dziennika budowy,

» Zapewnienie statecznosci skarp,

* Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,

* Dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 10 cm. Szerokos¢ dna rowow nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od
pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata. Nierébwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 10 cm.
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie
moze roznic sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3. Doktadno $¢ wykonania robo6t ziemnych.
Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:
e 0,002 — dla spadkéw terenu,
* +4cm —dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40m,
* +2cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
e 15cm —w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
* 5cm —w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczegoding
uwage nalezy zwrdcié na:

« Badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

« Badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw zasypki (nie grubszych

niz 20 cm),
» Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob  6t.
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3,
W badaniu nalezy okresli¢:

« skiad granulometryczny,

» zawartosc czesci organicznych,



» wilgotnosc¢ naturalna,

« wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

« granice ptynnosci,

« kapilarno$¢ bierna.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw zasypki polegajg na
sprawdzeniu:

» grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

» przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntdw w okresie deszczOw i
mrozow,

« wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci,

« jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to
moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,

« o0suszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

« niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,

« wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadoéw s$niegu; przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni juz wykonanej.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech
dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w STB.

6.4.2. Sprawdzenie zag eszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
1 raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy przy okreslaniu wartosci Is
« 1 raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy przy okreslaniu pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.
Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
wpisem do Dziennika Budowy. Ocene wynikbw zageszczenia zasypki, zawartych w
dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujgcy sposob:
Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutow
odksztatcenia lo, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli roboét
ziemnych. Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione beda
warunki:
« Is Srednie nie mnigj niz Is wymagane
» |o Srednie nie mniej niz lo wymagane.
« 2/3 wynikdw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a
pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (ls) lub 10% (lo) od wartosci
wymagane.

6.4.3. Badania w czasie odbioréw robot.
W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
«  Dokumentéw kontrolnych,



- Zageszczenia gruntow,

- Wykonania skarp.
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

« Oznaczen laboratoryjnych,

« Dziennika Budowy,

« Protokotéw odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikébw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek: Is nie mniej niz Is wymagane.
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujgc zgodnos¢ pochylen z
Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano
wyzej.

» dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sie).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest:
« 1 m® wykopu w gruncie i transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko
i ewentualna optata za sktadowanie
« 1 m3 zasypania rozkopéw fund. piaskiem z zakupu z zageszczeniem
« 1 m® wykonania podktadéw z ubitych materiatéw sypkich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robot zanikaj gcych lub ulegaj gcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdolnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilos¢ roboét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujgce dane
i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy,
 dane geotechniczne zawierajgce informacje o0 rodzaju gruntu, w ktérym
wykonywane byty roboty
* Dziennik Budowy.



Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr ko ncowy zakresu robot
Odbiér koncowy rob6t ziemnych odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy
stwierdza fakt zakonczenia rob6t. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone
nastepujgce dokumenty:

* wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

» protokoty wszystkich odbioroéw robot zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopdw w guntach kat |-V, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wywdz na wysypisko
* ewentualna optata sktadowiskowe
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
* wykonanie wszystkich innych robo6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania wykopow w guntach kat |-V
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m3] zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
« dostarczenie materiatow
« zasypanie, zageszczenie i wyrOwnanie terenu.
« wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykonania podktadow z ubitych materiatdow sypkich- zwiru,
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* Wyroéwnanie podtoza gruntowego.
* Wykonanie podktadu z materiatow sypkich- zwiru.



Zageszczenie
wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych wykonanie warstwy podsypki

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é
1: Analiza chemiczna.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogllne.

10.2. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.,
Nr 191 j.t.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr
118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



Przedmiot zaméwienia:

CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJINE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W
SOBIESZOWIE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PALACU (KAT. XVI+IX),

PRZEBUDOWA BUDYNKU TZW. PRALNI (KAT.II),

BUDOWA STODOLY , ELEKTRYCZNEJ” (KAT. VIII),

BUDOWA WIATY (KAT.III),

WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA

(ETAP 1)

- ZBIORNIK PREFABRYKOWANY

Oznaczenie wg CPV:

CPV NR 45 212000-6

Adres:

58-570 JELENIA GORA-SOBIESZOW, UL. CIEPLICKA 196, KARKONOSKA 3-4

woj. dolnoslgskie, powiat Jelenia Gora, gmina m. Jelenia Gora

jednostka ewidencyjna 026101 1, M. Jelenia Géra; obreb 0012; Sobieszow I; dz. Nr 19
i dz. drogowych nr 18/3 1 24/1 (obreb 0012,AM-2)

Zamawiajacy

KARKONOSKI PARK NARODOWY
58-570 JELENIA GORA UL.CHALUBINSKIEGO 23

Stadium:

Zatgcznik do SIWZ )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Branza:

STB 1.2 KONSTRUKCJE BETONOWE

Data opracowania:

Czerwiec 2016




UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatdw, urzgdzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ziozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materialtdw, urzadzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiaj gcego.

CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W
SOBIESZOWIE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PALACU (KAT. XVI+IX), PRZEBUDOWA BUDYNKU
TZW. PRALNI (KAT.III), BUDOWA STODOLY ,,ELEKTRYCZNEJ” (KAT. VIIl), BUDOWA
WIATY (KAT.II), WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ETAP I).

- ZBIORNIK PREFABRYKOWANY

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji betonowych i prefabrykowanych w ramach budowy zbiornika
prefabrykowanego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t obj etych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie konstrukcji
zelbetowych, w tym:

« Przygotowanie mieszanki betonowej

« Montaz zbiornika prefabrykowanego
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz acych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

« geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukciji

« wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

« inwentaryzacja powykonawcza

« wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie

« utrzymanie urzgdzenh placu budowy

« pomiary do rozliczenia robot

» dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

« utrzymanie drobnych narzedzi

« usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

« wykonanie szalunkow

« obmiarowanie punktow poboru mediow

« optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na 0$
przekracza obowigzujgce przepisy



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotycz gce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowe). Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot obj etych zamowieniem
CPV NR 45 212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

1.6. Definicje okre slen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

1.6.1. Beton zwyktly



Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.6.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B20 i B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang Rp©.

1.6.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.6.4. Nasiagkliwo $¢ betonu
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.6.5. Partia betonu

llo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie diuzszym niz 1 miesigc — z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.6.6.Stopie A mrozoodporno S$ci

Symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

1.6.7.Stopie n wodoszczelno Sci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

1.6.8.Urabialno $¢é mieszanki betonowej
Zdolnos¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci
mieszanki betonowej.

1.6.9.Wytrzymato §¢é gwarantowana betonu na $ciskanie - R p®

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z
ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z PN-EN 206-1:2003 lub normg rownowazna.

1.6.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.6.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, skiadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogolne wymagania podanie ponizej :



Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, -certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementébw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdbw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot

2.2 Beton B-15

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
otrzymaé projektowany skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektora.
Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1:2003.
Beton powinien spetiaé nastepujgce wymagania: przygotowany na weZle
betoniarskim i dostarczony z $Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest
producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania, co do szczelnosci
i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymaitosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogolne wg
PN-EN 206-1:2003.

2.3 Zbiornik prefabrykowany
Zbiornik prefabrykowany., typowy, zelbetowy, zbiornika p.poz. - V=200m3 - o wym.
gabarytowych 12,5x6.0x3.5m.

2.4 Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobow do robot betonowych
Materialy i wyroby do rob6t betonowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)j),

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

spetniajg  wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,



e producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatdbw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej
+35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Na zadanie, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczgce srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogllne”.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktoére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i whkasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Zalecenia ogolne
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i
dokumentacje technologiczng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, obejmujgca:



* wybor sktadnikow betonu

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

* sposob wytwarzania mieszanki betonowej

* sposo6b transportu mieszanki betonowej

* kolejnos¢ i sposdb betonowania

» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

* sposo6b pielegnacii betonu

» warunki rozformowania konstrukcji

» zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

» prawidtowo$¢ wykonania deskowan

» prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej
» prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych
» prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 lub réwnowazne,.

5.2. Monta z zbiornika prefabrykowanego
Charakterystyke techniczng oraz technologie montazu zbiornika wedlug wytycznych
instrukcji Producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania zbiornika
W czasie wykonywania zbiornikdw nalezy zbadac:
» zgodnos¢ wykonania zbiornika z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacje, wymiary),
» doktadnos¢ wykonania robét ziemnych, zgodnie z pkt 5.3,
» poprawnos$¢ zabezpieczenia zbiornika przed naptywem woéd z otaczajgcego terenu,
poprzez wykonanie walu ziemnego oraz jego zageszczenie,
» szczelnosc¢ utozenia maty bentonitowej
» prawidtiowos¢ wykonania umocnien dna i skarp.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

« Stopy, tawy, piyty fundamentowe - Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu w
konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 [cm2].

« Sciany zelbetowe wewnetrzne i zewnetrzne, piyty stropowe - Jednostkg obmiaru
jest 1 m? betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie



ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow,
skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm2]. Dla niektorych podstaw
wyceny jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) - dotyczy to wszelkich ptyt i
Scian o okres$lonej grubosci.

« Stupy i trzpienie zelbetowe- Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowe].

« Belki, wience, podciggi — Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do
obliczenia ilosci przedmiarowe] przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej.

« Schody zelbetowe — Jednostkg obmiaru jest 1 m? betonu w konstrukcji. Do
obliczenia ilosci przedmiarowe] przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowe].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zasady ogolne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Rodzaje odbioréw
8.2.1 Odbidr robot zanikaj gcych lub ulegaj gcych zakryciu.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujgce dane

i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane
byty roboty

— dziennik budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.2.2 Odbidr ko ncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku

Budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczgcych tych

robo6t zawartych w umowie.

Do odbioru kohcowego robot betonowych i zelbetowych kierownik budowy

obowigzany jest przedstawic:

- rysunki konstrukcyjne igcznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

- dziennik budowy,

— protokoty (lub i ) atesty betonu z wezla betoniarki i wyniki ich badan
wytrzymatosciowych zgodnie z normami PN-EN 12350-1:2011 i PN-EN 12390-2:2011.

- atesty dostarczonych materiatow (w szczegolnosci cementu) zgodnie z normg PN.

- protokoty badan materiatu,

ewentualne wyniki protokoty z odbioréw

- probnych obcigzen konstrukciji,



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogolne”
0goInej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréow czesciowych robdét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robo6t stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] podkiadéw betonowych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
« dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
« wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania
robot objetych STB
« przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
» ufozenie mieszanki betonowej
« pielegnacje betonu,
« 0Oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu,
« wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl] zbiornika prefabrykowanego, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
» dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
» wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania
robot objetych STB
» koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz
ich rozbiérki wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.
» Montaz zbiornika prefabrykowanego
* oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdow rozbiérkowych poza granice
obiektu,
» wykonanie badan i pomiaroéw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
* PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Cze$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajace;.

* PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -- Czes¢ 7: Gestosc betonu

* PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu

* PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej

* PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu -- Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnhacja
prébek do badan wytrzymatosciowych



PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach -- Czes¢ 2: Badanie
nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia

10.2. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 |.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
p0z.1232 j.t.). i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



